

**PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISoire DU
MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT R+4 DEVANT ABRITER LES BUREAUX DE
LA DGRAD/LUALABA A KOLWEZI**

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RESTREINT N°001/AOR/Tx/DGRAD/CGPMP/2026

L'an deux mille vingt-six, le quatorzième jour du mois de septembre, nous, membres de la Commission de Passation des Marchés, nous sommes réunis dans la salle des réunions de la DGRAD/Lualaba, sise **avenue du Collège, n°208, Quartier Biashara, Commune de Dilala, Ville de Kolwezi.**

1. ORDRE DU JOUR

- Lecture et adoption du rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution provisoire du marché telle que décrite par la Sous-commission d'analyse des offres ;
- Adoption et signature du Procès-verbal de la Commission de Passation des Marchés.

2. DEROULEMENT DES TRAVAUX

2.1. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT D'EVALUATION DES OFFRES

Le Président de la Commission de Passation des Marchés a donné la parole au Président de la Sous-commission d'analyse des offres pour une brève présentation du processus d'évaluation de l'offre.

Suivant ledit rapport, l'unique offre reçue, à savoir celle de la **société TOUCH ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT SARLU**, présente l'essentiel des pièces exigées dans le DAO. À ce titre, elle a été retenue et admise à passer à l'étape de l'examen détaillé.

A l'examen détaillé, aucune erreur de calcul ni omission n'a été constatée. Seul le rabais de **1 %** sur le montant du marché hors taxes a été appliqué.

A l'étape de la post-qualification technique et financière, il a été constaté que ladite société dispose des capacités techniques et financières suffisantes pour exécuter le présent marché.

Au terme de cette dernière étape, la Sous-commission d'analyse des offres propose d'attribuer provisoirement le présent marché, relatif aux travaux de construction d'un bâtiment (R+4) devant abriter la Direction Provinciale de la DGRAD/Lualaba à Kolwezi, à la **société TOUCH ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT SARLU**, pour un montant de **USD 4.639.801,50 HT**, soit **USD 5.855.429,52** toutes taxes et frais compris.

44 11/ 11/ 11/ 11/ 11/





Toutefois, concernant l'écart de prix constaté entre le crédit prévu dans le Plan de passation des marchés approuvé par la DPCMP et le montant de l'offre de l'attributaire provisoire du marché, la Sous-commission d'analyse des offres recommande à la Direction Provinciale de la DGRAD/Lualaba à Kolwezi de transmettre à la DPCMP, pour avis de non-objection, un **Plan de passation des marchés modifié**, faisant ressortir un coût estimatif **supérieur ou égal** au montant proposé par l'attributaire provisoire du marché.

2.2. ADOPTION ET SIGNATURE DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES

A l'issue de la vérification des pièces fournies par la Sous-commission d'analyse des offres et au regard du rapport d'évaluation des offres présenté par ladite Sous-commission, la Commission de Passation des Marchés approuve la proposition de cette dernière et décide d'attribuer provisoirement le présent marché à **la société TOUCH ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT SARLU**, pour un montant de **USD 4.639.801,50 HT**, soit **USD 5.855.429,52** toutes taxes et frais compris confondus.

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été dressé aux jour, mois et an que dessus.

Pour la Commission de Passation des Marchés :

N°	Nom et Post-nom	Fonction	Qualité	Signature
1	LUVUNGU MUGANZA	Directeur Provincial DGRAD/LUALABA	Président	
2	MUPENDWA BASHONGA	Secrétaire Permanent/CGPMP- DGRAD	Rapporteur	
3	MBOBO MUNDELE	CD/DAF	Membre	
4	NGOY MUKANYA	CD/RH	Membre	
5	TSHINGAMBO MWEMA	CD/DJCO	Membre	
6	BISIMWA MURHULA	CB/Contrôle des recettes	Membre	
7	MBUTA KATOMPA	Secrétaire	Secrétaire	